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原版:A3美術室、第２理科・美術準備室
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手洗い

床：既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上、
　　耐薬品長尺ｼｰﾄ（新設）

120

50 550 50 1,680 70 1,800 50 550 50 1,800 70 1,680 50 550 50 1,680 70 1,800 275 27550 60

150

廊下
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床：既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上、長尺ｼｰﾄ（新設）
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建具と家具との隙間は
　　家具工事にて施工

巾木：ｿﾌﾄ巾木 H=100（新設）
壁：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴ EP（新設）

床：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押ｴの上、長尺ｼｰﾄ（新設）

床：既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上、防滑性長尺ｼｰﾄ（新設）
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